

DIMOP Pályázati Kalkulátor

Reni teszt2 – DIMOP Plusz-1.2.6/B-26 – Tusnádi Roland
longera.renata@gmail.com
Generálva: 2026. 03. 16. 14:59 – Futamidő: 12 hónap

1. Bármilyen fizetős felhőszolgáltatás használata	
Bevezetés, testre szabás	1,380 M Ft
MI szolgáltatás (AI ügynökök)	172 800 Ft
10. Saját weboldallal/honlappal való rendelkezés	
Saját weboldal kialakítása	345 100 Ft
Karbantartás / frissítés	121 200 Ft
Webtárhely	22 800 Ft
SSL tanúsítvány	7200 Ft
12. Kettő vagy több típusú közösségi média használata	
Online jelenlét és hirdetések	1,156 M Ft
Social media képzés (max 1 fő)	374 500 Ft
3. Távoli hozzáférés (e-mail, dokumentumok, üzleti alkalmazás)	
SaaS irodai csomag	70 800 Ft
Domain regisztráció	2400 Ft
4. Online (távoli) megbeszélések tartása	
Videókonferencia platform	63 600 Ft
Bevezetési, üzemeltetési szolgáltatás	636 000 Ft
9. IKT-biztonsági dokumentumok megléte	
IBSZ kidolgozása	524 300 Ft
GDPR alapfelmérés és adatkezelési nyilvántartás	257 900 Ft
Incidenskezelési terv és oktatás	294 300 Ft
13. Fejlett felhőszolgáltatás (IaaS / Storage)	
Virtuális szerver (IaaS)	261 600 Ft

13. CRM rendszer bevezetése	
CRM bevezetés és testre szabás	1,330 M Ft
CRM szoftverlicenc / előfizetés	248 400 Ft
14. ERP rendszer bevezetése	
ERP bevezetés, testre szabás, oktatás	1,994 M Ft
ERP szoftverlicenc / előfizetés (SaaS)	297 600 Ft
7–10. Képzések (digitális, IT, biztonság, adatvédelem)	
Haladó digitális készségfejlesztés	191 100 Ft
IKT-biztonsági képzés	207 100 Ft
Eszköz Eszközbeszerzés	
Laptop	676 600 Ft
Számítógép (asztali)	388 600 Ft
Monitor	62 300 Ft
Mobiltelefon	424 400 Ft
Tablet	256 500 Ft
Szolgáltatások nettó	9,958 M Ft
Eszközbeszerzés nettó	1,808 M Ft
TELJES ÖSSZEG NETTÓ	11,766 M Ft
TELJES ÖSSZEG BRUTTÓ (27% áfa)	14,943 M Ft
1. Előleg (indításkor – 25% fix)	Nettó: 2,942 M Ft Bruttó: 3,736 M Ft
2. Középső részlet (közben – 55%)	Nettó: 6,471 M Ft Bruttó: 8,219 M Ft
3. Záró részlet (lezáráskor – 20%)	Nettó: 2,353 M Ft Bruttó: 2,989 M Ft